



ที่.๑๓ /๒๕๖๐

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี  
เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างเหมาก่อสร้างบ้านน้ำดื่มพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรีเวอร์ส  
ออสโมซิส (RO) จำนวน ๕ แห่ง  
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ที่.๐๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านน้ำดื่มพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด  
ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) จำนวน ๕ แห่ง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีสอบราคา โดยกำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบ  
ราคาจ้าง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนด  
เปิดซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ได้ดำเนินการตามกำหนด  
วันและเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านน้ำดื่มพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพ  
น้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) จำนวน ๕ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ราย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากร  
น้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี พิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกทางด้านเทคนิค เงื่อนไข และข้อกำหนด  
ต่างๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัฒนชัย ทุมโคตร)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล